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1 ÜLDOSA 

1.1 SISSEJUHATUS 
Käesolev projekt on koostatud eelprojekti staadiumis Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ameti tellimusel. Lepingu raames koostatakse Narva pilootalal 
maaparandussüsteemi (sh mahuti ja torustik) projekteerimine  eelprojekti staadiumis.  

Tegemist on LIFE LATESTadapt projektiga (nr 101074438 - LIFE21-CCA-EE-LIFE 
LATESTadapt), mida rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm, Läti Riiklik Regionaalarengu 
Agentuur ja Eesti Kliimaministeerium. 

LATESTadapt projekti eesmärk on välja töötada looduspõhiste ja nutikate lahenduste 
näidisportfoolio linnade kliimataluvuse parandamiseks Eestis ja Lätis. Täpsemalt töötatakse 
välja ja katsetatakse meetmete komplekti, mis aitavad ära hoida valingvihmade korral linna 
sademeveesüsteemi ülekoormuse tõttu tekkivaid üleujutusi. 

Projektdokumentatsiooni koostamise aluseks on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi Tellija) ja AS Infragate Eesti (edaspidi Töövõtja) vahel 
sõlmitud projekteerimise töövõtuleping 4.2-15/12952  (NA88/343-24).  

Projekti eesmärgiks on koguda looduslik vesi kokku, puhastada see looduslikke lahendusi 
kasutades ning suunata kogumismahutisse tuletõrjevee normikohaseks kogumiseks ning 
kasutamiseks. 

1.2 PROJEKTDOKUMENTATSIOONI ÜLESEHITUS 
Käesolev eelprojekti on koostatud lähtuvalt Majandus- ja taristuministri määrusest nr 97 
„Nõuded ehitusprojektile“, vastu võetud 17.07.2015 ja Eesti standardist EVS 932:2017 
„Ehitusprojekt“. 

1.3 EHITISE ASUKOHT 
Kinnistu katastritunnus:  51107:031:0317 
Aadress:    AÜ Elektron üldmaa, Narva linn, Ida-Virumaa 

1.4 EHITISE LÜHIKIRJELDUS  
Kudruküla on Narva linnaosa, mis paikneb linna põhiterritooriumist ning maa-alast eemal, 
umbes 8 km kaugusel loodesuunas. Tegemist on aiandusühistute alaga, mille pindala on 
umbes 560 ha ning kus paikneb ~4800 hooajaliste elamute krunti ja ligikaudu 125 tänavat. 

Projekti piirkonnas on pinnas valdavalt liigniiske ja vett mittejuhtiv. Piirkonnale iseloomulikud 
pinnasekihid on turvas (kihi sügavus võib ulatuda üle 1,0 m), tolmjas saviliiv ja peenliiv.  
Liigniiskest pinnastest lähtuvalt on antud asukohas ka kõrge pinnaseveetase. 

Projektiga nähakse ette projektlahendus AÜ Elektron üldmaa kinnistule, mis asub Kudruküla 
oja ääres.  
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Joonis 1.1 Projekti piirkond1 

1.4.1 Projektlahenduse lühikirjeldus 

1.5 ALUSDOKUMENDID 
1.5.1 Lähteandmed 

1.5.1.1 Tellija lähteülesanne 

Töö koostamise aluseks on hanke „Narva pilootalal maaparandussüsteemi (sh mahuti ja 
torustik) projekteerimine“ juurde kuulunud Lisa 1 Tehniline kirjeldus ja selle lisad: 

 Lisa 1 Pilootala asendiplaan; 
 Lisa 2 Geodeetilised mõõdistused; 
 Lisa 3 Geoloogilised uuringud; 
 Lisa 4 Veekvaliteedi uuringud; 
 Lisa 5 Seirekaamera kuvatõmmised; 
 Lisa 6 Päästeameti skeem jalakäigusilla võimalike asukohaga; 
 Lisa 7 Ilmajaama andmed sademete hulgast 2023. aasta jooksul; 
 Lisa 8 Ehitustööde hankimiseks lähteülesanne. 

1.5.2 Ehitusuuringud 

Projekteerimistööde eelselt läbi viidud ehitusuuringud: 

 Topo-geodeetilised uuringud, Narva linn, Saialille tn, Aroonia tn AU Elektron – töö 
teostaja OÜ Hades geodeesia, töö nr G2264, 2023; 

 Ehitusgeoloogiline uuring, Ida-Virumaa Narva linna AÜ Elektron projekteeritava 
tuletõrje veevõtukoha ehitusgeoloogiline uuring – töö teostaja Maves OÜ, töö 
nr 23082, august 2023. 

1.5.3 Normdokumendid 

Projekteerimisel aluseks võetud normdokumendi on järgmised: 
 Veeseadus 
 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus  
 Planeerimisseadus 
 Ehitusseadustik 
 Keskkonnatasude seadus 
 Keskkonnaseire seadus 
 Looduskaitseseadus 
 Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 

sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 
vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ 

 Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile 
 Tallinna Linnavolikogu 09.03.2023 määrus nr 3 „Tallinna jäätmehoolduseeskiri“. 

 
1 Allikas: Maa-ameti kaardirakendus, https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo 
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Standardid: 

 EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 
 EVS 843:2016 „Linnatänavad” 
 EVS 848:2021 ’’Väliskanalisatsioonivõrk’’ 
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2 PROJEKTEERITUD LAHENDUS 

2.1 MAAPARANDUSSÜSTEEM 
2.1.1 Üldandmed 

2.1.1.1 Ehitise asukoht 

Käesoleva projektiga rajatavad maaparanduse, sademevee ja tuletõrje veevarustuse 
rajatised paiknevad Narva linnas, 

AÜ Elektron üldmaa  51107:031:0317 

2.1.1.2 Ehitise lühikirjeldus  

Ehitusprojekti koostamise eesmärgiks on rajada multifunktsionaalne maaparandussüsteem 
mis täidaks mitut eesmärki olles samaaegselt lähipiirkonna kuivendusrajatis ning samas saaks 
süsteemi kasutada sade- ja pinnasevee kogumisel põhineva tuletõrjevee saamiseks. ning 
traditsiooniliselt juhtida liigvesi ära mööda kraave Narva jõkke. 

AÜ Elektron üldmaa vabale alale rajatakse tiik. Tiik täitub nii pinnasveega kui ka Kudruküla 
ojast truubi kaudu. Tiigist juhitakse vesi läbi tuletõrje vee mahuti ülevooluga tagasi Kudruküla 
ojja. Tuletõrje vee mahutist on ühendus survestamata hüdrandiga. 

2.1.2 Projekteeritud sademevee süsteem 

Kudruküla ojast teha torustikuga De400 ühendus rajatavasse tiiki. Tiigist suunatakse vesi läbi 
tuletõrje veemahuti ülevvoolu tagasi Kudruküla ojja toruga De250. Tagasivoolu takistamiseks 
paigaldada kaevu SK-3 tagasilöögi klapp. 

2.1.2.1 Torustikud ja kaevud 

Sademevee kanalisatsioonitorustikud on ette nähtud ehitada PP SN8 plasttorudest. Torud  
peavad vastama standardi EVS-EN 1852 nõuetele. 

Torustike materjaliks on plast muhvtorud läbimõõduga De250 ja 400mm. Torustiku kalle min 
i=0,003. 

Kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed, tööstuslikult toodetud PE või PP kaevud 
ja olema toodetud vastavalt standardile EVS-EN 13598. Kanalisatsioonikaevude minimaalne 
ringjäikus peab olema kuni 4m sügavusega kaevudel SN2 kN/m² ja sügavamatel SN4 kN/m². 

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale paigaldatavad kaevud 
tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” luugiga kandevõimega 40t. 

Torustiku (truubi) sisse ja väljaviigud kraavi ja tiiki kindlustada maakividega, läbimõõduga 
15-30 cm. Toru otsad peavad olema mehaaniliselt tugevad, korrosiooni- ning päikesekiirguse 
(UV-kiirguse) kindlad. Vastupidavuse omadused ei tohi ettenähtud eluea jooksul oluliselt 
väheneda. 
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2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Piirkonna tulekustutusvee tagamiseks paigaldada mahuti V=40m3. Mahutist põhjast 
paigaldada veetoru De225 kuni survestamata veevõtu kohani (hüdrant). 

Mahuti täidetakse veega Kudruküla ojast. 

2.1.3.1 Hüdrant 

Projektiga on ette nähtud paigaldada survestamata tuletõrje vee veevõtukoht. 

Tuletõrje veevarustus on projekteeritud vastavalt EVS 812-6:2012/A1:2017 nõuetele. 

Hüdrantide paigaldamine ja tähistamine peab vastama Siseministri määrusele nr 10 
18.02.2021 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 
teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ 

2.1.3.1.1 Veevõtukoha (hüdrantide) kasutamine 
Vastavalt siseministri määruse nr. 10 18.02.2021.a § 10 

Enne veevõtukoha kasutuselevõtmist edastatakse veevõtukoha katsetamise tulemus 
ehitisregistri kaudu kohaliku omavalitsuse üksusele koos kasutusteatisega. Veevõtukoht 
võetakse kasutusele pärast kasutusteatise esitamist ehitusseadustiku § 47 lõike 4 kohaselt. 

Veevõtukoha kasutamine muul eesmärgil, kui on sätestatud tuleohutuse seaduse § 23 lõikes 
1, on lubatud üksnes veevõtukoha valdaja loal. 

2.1.3.1.2 Veevõtukoha (hüdrantide) korrashoid 
Vastavalt siseministri määruse nr. 10 18.02.2021.a § 11 

Kinnistu omanik peab tagama selle korrashoiu sh 
 veevõtukoha aastaringse kasutamise 
 veevõtukoha nõuetekohase tähistamise 
 vaba juurdepääsu veevõtukohale. 

2.1.3.2 Torustikud 

Tuletõrje veevõtuks paigaldada veetoru De225. Paigaldatav veetoru peavad vastama PN10 
surveklassile. Ühendussõlmedes malmtoruga kasutada malmkolmikuid. Kolmikud, poognad, 
jms paigaldada survevalu meetodil valmistatud plastist fasoonosadest (PE PN 10 või PN16), 
plastühendused teostada elekterkeevisühendustena. 

2.1.3.3 Torustike tähistamine ja märkelint 

Veetorustikule tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm2 ristlõikega 
isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli 
otsad tuua hüdrandi katte alla. 

Survetorustiku toru kohale (ca 300...400 mm toru laest) tuleb paigaldada hoiatuslint. 
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2.1.4 TORUSTIKU PAIGALDUSNÕUDED 

Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77. Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja 
tehnilisi tingimusi. 

Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja 
paigaldusjuhenditest. 

2.1.4.1 Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on 
vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde teostamiseks vajalikud seadmed ja 
meetodid. 

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära 
märgitud joonistel või spetsifikatsioonides või määratud Inseneri poolt. 

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt 
ebamugavusi jalakäijatele ja kohalikele elanikele või takistab juurdepääsu hoonetele ja 
muudele rajatistele. Vajadusel ja võimalusel tagab Töövõtja vastavalt Inseneri poolsele 
kooskõlastusele ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud 
materjal tuleb ära vedada või võimalusel ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega 
tööd tegevaid inimesi või kolmandaid pooli ning ei takista liiklemist teedel ja kõnniteedel või 
juurdepääsu alalistele rajatistele. Surve all olevad hüdrandid, siibrikaevude kaaned, 
siibrikarbid jäetakse vabaks selliselt, et juurdepääs oleks tagatud kuni tööde lõpetamiseni. 

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, 
hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve 
vastavalt Inseneri soovile ja muudele spetsifikatsioonides sisalduvatele nõuetele. 

Enne kaevetööde alustamist tuleb informeerida kõiki vajalikke instantse ja kohalikke elanikke. 

2.1.4.2 Katete eemaldamine 

Asfaltkatte eemaldamine 
Asfaltpinnad tuleb lahti freesida selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. Asfaltkatte 
ja muud tüüpi kõvakatte eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. 
Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealt laius, lõige peab olema tehtud vähemalt 10 
cm kauguselt kavandatava kaeviku servast. 

Juhul kui asfaltkate freesitakse, siis freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul 
transportida tee valdaja poolt määratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida 
korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Töövõtja peab pidama 
freespuru arvestust. 

Freesitava teekatte maksimaalse lubatud pikkuse määrab kohalik omavalitsus kaeveloas (see 
ei või olla pikem kui tänavalõik, s.t. siinkohal tänava järjestikuste ristmike vaheline lõik). Lahti 
freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud. Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks 
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osaliselt või täielikult avatud ning freesimissügavus ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema 
freesitud ala otstesse, ristmikele ning kinnistute jne sissesõidukohtadesse freespurust 
üleminekud freesitud ja freesimata serva ohutuks ületamiseks liiklusvahenditega. 

Äärekivide eemaldamine 
Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada pärast torustike 
paigaldamist äärekivide taastamisel. Katkised või ehitustööde käigus vigastatud äärekivid 
tuleb kasutusest kõrvaldada ning tänava taastamisel asendada uutega. Katkised äärekivid 
transportida prügilasse või leida võimalus purustatult taaskasutada. 

Kasvupinnase eemaldamine 
Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 
taastamisel. Kasvupinnase ajutise ladustuskohana võib kasutada kooskõlastatud 
ladustuskohas eraldatud ala. 

2.1.4.3 Kaevik 

Kõigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabinõusid kaitsetõkete, ohutus siltide, 
ohutusmärkide (koonuste), vilkuvate oranžide tulede, öiste tulede, jms paigaldamise näol – 
vältimaks õnnetusi inimestega ja vara kahjustamist. Kõik hoiatavad sildid on eestikeelsed 
ning vastavad esitatavatele nõuetele. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta 
esitatakse ajutiste siltide, ohutusmärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede 
rakendamise kujul. 

Töövõtja kooskõlastab omavalitsusega tänava sulgemise mitte vähem kui 15 päeva enne 
tänava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile põhjaliku informatsiooni tähistuste  ja 
ohutusmärkide (koonuste) kasutamise ja muude liiklemist reguleerivate meetmete 
rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt antud kooskõlastust ei tohi ühtegi tänavat 
sulgeda. Inseneri poolt Töövõtjale juurdepääsuloa väljastamise üheks eeltingimuseks on 
omavalitsuse-poolse sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu. 

Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid vältimaks liiklejate vigasaamist avatud 
kaevikutes. Kõik kaevikud, väljakaevatud pinnas, seadmed ja muud takistused, mis võivad 
olla liiklejatele ohtlikud, peavad olema hästi valgustatud alates pool tundi enne päikese 
loojumist kuni pool tundi pärast päikesetõusu ja muudel juhtudel, kui nähtavus on halb. 
Lampide asukoht ja arv valitakse selliselt, et tööde ulatus ja asukoht oleksid hästi 
identifitseeritavad. 

Kõigi avatud kaevikute ümber paigaldatakse metalltara (vähemalt 1.0 m kõrge) ning seda ei 
eemaldata enne, kui kaevikud on täies mahus täidetud. Tara peab vastu pidama vähemalt 
0.5 kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. Kõik muud tarastamise variandid (plastikribad, 
puust tõkked, jms) ei ole lubatud ning neid võib kasutada vaid ladustamisalade, jms 
tähistamiseks. 
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Kaevikud sügavusega üle 1,4m näha ette toestusega. Toestatud kaeviku põhjalaius –min 1m. 
Toestatud kaevikutes, kuhu rajatakse siibrikambrid peab tugistuse ja kaevu seina vahe olema 
min 1m. Tugistus paigaldada nii, et olemasolevad kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel 
kommunikatsioonid kaitsta ja toestada täiendavalt. Kaevikud tuleb toestada nii, et oleks 
tagatud vajalik tööohutus ja heakord. Töö maa-ala piirata tõketega, et objektile ei satuks 
võõrad isikud. Kaevikute tugistamised ja piiramisemised teha nii, et tööpiirkonnas ei oleks 
ohtu inimese elule ja tervisele. 

2.1.4.4 Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 
läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 
(kütusemahutid, jne), siis informeerib Töövõtja sellest koheselt kohalikke organeid ja 
Inseneri. Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki kohalike organite ja 
Inseneri poolt antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 

2.1.4.5 Puude ja haljasalade kaitsmine 

Töövõtja ei või ilma omavalitsuse ja/või maakonna keskkonnateenistuse kooskõlastuseta 
eemaldada, teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või kõnniteedega külgnevat puud. 
Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse 
eest. Töövõtja asendab iga vigastatud või kahjustatud puu ja/või haljasala uuega, mis on 
sama või parema kvaliteedi ja näitajatega. Tööd korraldada nii, et ei rikutaks puude tüvesid 
ja suuremaid juuri. Puude juurestiku kaitsealal teha kaevetööd käsitsi seejuures üle 
neljasentimeetrise läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. 

Ehitustööd tuleb korraldada selliselt, et kaitsealuste objektide kaitsetsoonis ei ladustata 
ehitusmaterjale, ei sõideta sõidukite või ehitustehnikaga väljaspool juurdepääsuteid ning 
ehitustööde ajaks tuleb kaitsealused objektid piirata ajutise piirdega. 

2.1.4.6 Torustike paigaldus ja kaeviku täide 

Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. 
Plastikust torudel on lubatud transpordi või paigalduse käigus tekkivaid vigastusi kuni 1/10 
toru seina paksusest. Torud asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele 
ühtlaselt terves pikkuses. Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate 
kaitsekorkidega sulgeda. 

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse algtäitematerjali kiht. Algtäite materjaliks on liiv, 
kruus või killustik (fraktsiooniga 4÷16mm) tihendusaste peab olema vähemalt 98%. 
Algtäitematerjal lisatakse kolmes osas. 

Esimene osa algtäitekihist ulatub poole toru kõrguseni. Kihi käsitsi tihendamise ajaks tuleb 
toru ankurdada, et toru töö käigus paigast ei nihkuks. Teises osas tehakse tagasitäidet toru 
pealispinnani ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi, kaugemalt võib tihendada 
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mehhanismidega. Kolmas täitekiht ulatub 30cm üle toru pealispinna ja tihendatakse toru 
ümbruses käsitsi ja kaugemal mehhanismidega. Sõidutee konstruktsioonid paigaldatakse 
vastavalt teede projekteerimise standarditele. Toru pealispinnast üks meeter ülespoole ei tohi 
pinnas sisaldada tahkeid osasid läbimõõduga üle 300mm.  

Projekteeritud torustiku ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardijärgsed 
vahekaugused. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemine on näidatud pikiprofiilidel 
orienteeruvalt. 

Projekteeritud veetorustike maandamissügavus sõltub eelkõige olemasolevate veetorustike 
kõrgusarvudest ühendussõlmedes, projekteeritud kanalisatsioonitorustike sügavusest ning 
olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide sügavusest, kuid tagatud peab olema 
minimaalne sügavus 1,8 m toru peale. 

2.1.4.7 Tööd olemasolevate hoonete ja rajatiste läheduses 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele 
põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 

Ehitatavate torustike ristumistel teiste olemasolevate kommunikatsioonidega ning paralleelsel 
lahtikaevamisel tuleb olemasolevad kommunikatsioonid kaitsta ja toestada, vältimaks nende 
vigastamist, nihkumist ja vajumist (meetmed kooskõlastada kohapeal vastavate 
kommunikatsioonide valdajatega ehituse käigus). Kui kaevetöid tehakse olemasolevate 
kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks 
ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. 

Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele 
konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. 

Varem paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende 
ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul. 

Olemasolevate vundamentide kõrval arvestada olemasolevate hoone vundamentide 
sügavusega. Vundamendi alt viia torustik läbi koos hülsstoruga läbisurumise teel. 

2.2 TEENINDUSPLATS 
Projekti lahenduse eesmärgiks on kruusast teenindusplatsi rajamine koos sademevee 
ärajuhtimisega. Projektlahendus on koostatud vastavalt Tellija lähteülesandele. 
Projektlahendus on asendiplaaniliselt, vertikaalselt ja liikluskorralduslikult viidud kokku 
olemasoleva situatsiooniga. 

2.2.1 Normdokumendid 

Seadused 

 EV Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015 ja tulenevalt kehtestatud nõuded 
(redaktsioon 01.01.2025).  
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Määrused 

 Kliimaministri määrus: Tee projekteerimise normid; vastu võetud 17.11.2023 nr 71 
(Redaktsiooni jõustumise kp: 25.11.2023). 

 Majandus- ja taristuministri määrus: Tee ehitamise kvaliteedi nõuded; vastu võetud 
03.08.2015 nr 101 (Redaktsiooni jõustumise kp: 29.11.2024). 

 Majandus- ja taristuministri 09.01.2020 määrus nr 2 „Tee ehitusprojektile esitatavad 
nõuded“ (Redaktsiooni jõustumise kp: 23.11.2020) 

 Majandus- ja taristuministri määrus: Tee seisundinõuded; vastu võetud 14.07.2015 nr 
92 (Redaktsiooni jõustumise kp: 05.11.2018). 

 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele. Vastu võetud 13.07.2018 nr 43 (Redaktsiooni 
jõustumise kp: 01.01.2019). 

Standardid 

 EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioon; 

 EVS-EN 13242:2006+A1:2008. Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja 
hüdrauliliselt seotud täitematerjalid; 

 Maa RYL 2010 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid; 

Transpordiameti juhendid 

 Teetööde tehnilised kirjeldused (2019 a. redaktsioon). 

 „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ (26.01.2022 . redaktsioon). 

 „Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis“ (2020 a. 

redaktsioon). 

2.2.2 Projekteeritud teeninduspaltsi põhinäitajad 

Projekti koostamisel on teostatud järgmised põhilised tööd ja lahendused: 

 Projekteeritud kruusast teenindusplats 
 Proejekteeritud tiik 
 Projekteeritud katete taastamine 
 Projekteeritud tüüplõige 
 Teostatud vertikaalplaneering 

Vertikaalplaneerimine 

Projekteeritud teenindusplatsi põikkalle üldjuhul 3% ning pikikalle 0,7 %. 

Laiusparameetrid 

Teenindusplatsi laius üldjuhul 5,5 m ning tugevdatud tugipeenra laius 0,5 m (põikkalle 4% 
väljapoole). 
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2.2.3 Katendikonstruktsioonid 

Kruusast teenindusplats: 

Kruus (positsioon nr 6), Emin=120 MPa    h= 12 cm 

Killustik fr. 32/63,       h= 30 cm 

Keskliiv , kt = 98 % (f7), Emin=65 MPa    hmin= 30 cm 

Täiteliiv kt=98 % (f15), (vastavalt vajadusele, kuid minimaalselt 1,0 m projekteeritud 
maapinnast) 

Geokärg (täidetud täiteliivaga, f15)     h= 15 cm 

Geotekstiil (eraldatav) 

Ol.ol. aluspinnas 

Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded: 

 Kihi paksus, cm 
 

Materjali nõuded 

killustikust alus; 
paekillustik fraktsiooniga 
32/63 

30 GC80/20, C50/10, 
LA35, F4, FI35, f4 

Märkused: 

Ehituse ajal kasutada hanke ajal kehtivat TRAm, MTM, KLIM poolt kinnitatud 
versioone. 

1. „K“ – Killustikust katendikihtide ehitamise juhis. 

Teede killustikalused rajada fraktsioneeritud killustikust vastavalt Tee ehitamise 
kvaliteedi nõuded. Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal määrata 
LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega. 

2. Haljastatav maapind tuleb eelnevalt planeerida, vajadusel täita ehitusobjektilt 
saadava pinnasega, katta kasvumulla kihiga (h=15 cm) ning külvata muruseeme. 
Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 6,5...7,0) huumuse sisaldusega min 
3%, muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid, kive, killustikku jms. 
Muld tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega veelohkusid, ei tohi kasutada 
külmunud pinnast.  Olemasoleva ja rajatava haljasala piir ühtlustada ja tasandada 
niitmiskõlbulikuks. 

3. Tihendada tuleb kihtide kaupa, kihipaksus sõltub kasutatavatest 
tihendustehnikast, kuid ei tohi ületada ühelgi juhul 500 mm. Nõutav lõpptäite 
tihendusaste liiklusaladel on 0,98. 
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2.2.4 Ehitamine 

Ehitustöödel peab töövõtja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 
8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 
Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja 
töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr. 377. Ehitustööde 
teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Töövõtja peab ehitustööde 
alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega 
alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi 
ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Töövõtja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega 
seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt 
ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Enne ehitustööde algust tuleb 
looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt tuleb ehitustööde käigus tagada 
kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see osutub võimatuks, tuleb sellest 
teavitada maaomanikku ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud 
piirimärgid. Piirimärkide kahjustamisel on Töövõtjal kohustus need taastama. 

Piirinaabreid tuleb teavitada ka kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui 
ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve. Enne ehitustööde algust on töövõtja 
kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kõikide kommunikatsioonide valdajad. 
Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud 
osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde teostamisel nendele 
kuuluval maaüksusel). Töövõtja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja 
tingimuste täitmise vastavalt projektlahendusele. Tellija, Töövõtja, projekteerija ja 
omanikujärelevalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja 
riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd 
edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Töövõtja peab teavitama 
projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, 
kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud 
projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel 
on Töövõtja kohustatud kõik hilisemad projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, 
vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma kuludega. Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka 
keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja 
selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija 
poolsetele juhistele. 

2.2.5 Ettevalmistustööd 

Töövõtja peab kavandama ja paigaldama kaitsepiirded ja muud kaitsekonstruktsioonid, mis 
on vajalikud tööplatsi piiramiseks ning tööõnnetuste või varaliste kahjude vältimiseks. 

2.2.6 Liikluskorraldus ehituse ajal 

Enne töödega alustamist tuleb vajadusel koostada „Ajutise liikluskorralduse projekt“, mis 
tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega. Ajutisel liikluskorraldusel juhinduda majandus- 
ja taristuministri 13.07.2018 nr 43 määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. 



Töö nimetus Narva pilootalal maaparandussüsteemi (sh mahuti ja 
torustik) projekteerimine 
Projekti kood: LATEST 

Töö nr NA88/343-24 

Objekti aadress AÜ Elektron üldmaa, Narva linn, Ida-Virumaa Projekti osa AA 
Staadium Eelprojekt Versioon 01 
  Kuupäev 14.02.2025 

 
 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
Koostas: K. Erimäe, R.Saidlo, K.Nöps, A. Müürsepp, R. Sokkmann 
 

 16/25 
 

2.2.7 Mullatööd 

Mulde laienduste laiuses tuleb koorida turbamuld ning kaevata välja turvas. Seejärel tuleb 
profileerida alus vastavalt vertikaalplaneeringule kattega paralleelseks aluseks ning 
paigaldada geotekstiil ning selle peale geokärg. Seejärel paigaldada täiteliiva kiht (f15) ning 
seejärel keskliiv (f7), tihendada ning profileerida. Juhul kui objektil on kasvupinnast, tuleb 
see koorida eraldi ja kasutada samal ehitusel haljastamiseks või üle anda vastavat jäätmeluba 
omavale isikule. Välistada tuleb kasvupinnase reostamine ja ülemäärane tihendamine. 
Väljakaevatud pinnase kasutamine väljaspool ehitusobjekti kooskõlastada Tellijaga. Muldesse 
paigaldatav materjali peab olema orgaanikavaba ja tihendatav. Mulde pealne tuleb planeerida 
paralleelselt katte projekteeritud vertikaalplaneerimisega. Konstruktsiooni alune pind tuleb 
tihendada. 

Enne mulde ja katendi ehitustöid tuleb vajadusel teostada ettenähtud kommunikatsioonide 
kaitsemeetmed. Trasside ristumisekohas (nt sidetrass ja veetoru või sidetrass ja truup) tuleb 
kaabel nihutada torust ettenähtud kaugusele/sügavusele. 

2.2.8 Aluse ehitus 

Profileeritud ja tihendatud olemasolevale aluspinnasele rajatakse vastavalt 
projektlahendusele katendi alumised kihid keskliivast. Killustikukihtide rajamisel tuleb lähtuda 
„Killustikust katendikihtide ehitamise juhisest 26.01.2022“. Piki- ja põiksuunas profileeritud 
ja tihendatud aluskihile paigaldatakse vastavalt tüüplõigetes antud fraktsioonidega ja 
paksustega killustikkihid. 

2.2.9 Kruuskate 

Kruuskatte minimaalne paksus peab olema 12 cm (positsioon nr 6 ). Kruusakihi ülakihti 
mõõdetakse tee teljel ja tee servast 1 meetri kaugusel. Tihendatud kattel ei tohi olla lahtisi 
32 mm avaga sõela mitteläbivaid osakesi. Elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal 
määratuna LOADMAN- või INSPECTOR-tüüpi seadmega ristlõike kolmes punktis peab olema 
≥120 MPa. Mõne teise analoogse elastsusmooduli mõõteseadme kasutamisel peavad selle 
lugemid olema eelnevalt teisendatud võrreldavaks LOADMAN-tüüpi seadmega. 

2.3 JALAKÄIJATE PURRE 

2.3.1 Üldine piiritlus 

Käesoleva projektiga lahendatakse Ida-Virumaal, Narva linnas, AÜ Elektron üldmaale 
projekteeritava jalakäijate purde ehituskonstruktsioonide osa eelprojekti staadiumis. 
Projekteeritava purde eesmärgiks on tagada ligipääs päästeametile voolikuliinide vedamiseks 
üle olemasoleva kraavi. Projekteeritud purde asukoht on Aroonia tänava lõpu läheduses, 
osaliselt AÜ Elektron üldmaal. Projekti raames teostatakse jalakäijate purde käsitlevad 
projekteerimistööd vastavalt tellija poolt esitatud lähteülesandele ja tehnilisele kirjeldusele. 
Eelprojekti staadiumis esitatakse projekteeritud jalakäijate purde seletuskiri. Antud projektile 
peavad järgnema põhi- ja tööprojekti staadiumid, mis sisaldavad käesolevas projektis 
esitatud lahendustele tugevusarvutusi ja tööjooniseid. 
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2.3.2 Lähteandmed  

Konstruktsiooni osa projekti alusdokumentideks on järgmised dokumendid:  

Hanke „Narva pilootalal maaparandussüsteemi (sh mahuti ja torustik) projekteerimine“ 
juurde kuulunud Lisa 1 Tehniline kirjeldus ja selle lisad. 

2.3.3 Normdokumendid 

EVS-EN 1990:2002+NA:2002/AC:2021 
Eurokoodeks 

Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused 

EVS EN 1991-1-1:2002/AC:2009 

Eurokoodeks 1 

Ehituskonstruktsioonide koormused 

Osa 1-1: Üldkoormused 

Mahukaalud, omakaalud, hoonete 
kasuskoormused 

EVS-EN 1991-1-2:2004/AC:2013 

Eurokoodeks 1 

Ehituskonstruktsioonide koormused 

Osa 1-2: Üldkoormused 

Tulekahjukoormused 

EVS-EN 1991-1-3:2006+A1:2016+NA:2016 

Eurokoodeks 1 

Ehituskonstruktsioonide koormused 

Osa 1-3: Üldkoormused 

Lumekoormus 

EVS-EN 1991-1-
4:2005/A1:2010+A1:2010/NA:2010 

Eurokoodeks 1 

Ehituskonstruktsioonide koormused 

Osa 1-4: Üldkoormused 

Tuulekoormus 

EVS-EN 1991-1-5:2004/AC:2009 

Eurokoodeks 1 

Ehituskonstruktsioonide koormused 

Osa 1-5: Üldkoormused 

Temperatuurikoormus 

EVS-EN 1991-1-6:2005/AC:2013 

Eurokoodeks 1 

Ehituskonstruktsioonide koormused 

Osa 1-6: Üldkoormused 

Ehitusaegsed koormused 

EVS-EN 1991-1-7:2006+NA:2009/AC:2022 

Eurokoodeks 1 

Ehituskonstruktsioonide koormused 

Osa 1-7: Üldkoormused 

Erakorralised koormused 
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EVS-EN 1992-1-
1:2005+A1:2015+NA:2015/AC:2021 

Eurokoodeks 2 

Betoonkonstruktsioonide projekteerimine  

Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele 

EVS-EN 1992-1-2:2005+NA+A1:2019 

Eurokoodeks 2 

Betoonkonstruktsioonide projekteerimine  

Osa 1-2: Üldreeglid  

Tulepüsivus 

EVS-EN 1993-1-1:2005+A1:2014+NA:2015 

Eurokoodeks 3 

Teraskonstruktsioonide projekteerimine  

Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete 
projekteerimiseks 

EVS-EN 1993-1-2:2006/AC:2009 

Eurokoodeks 3 

Teraskonstruktsioonide projekteerimine  

Osa 1-2: Üldreeglid 

Tulepüsivusarvutus 

EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006/AC:2012 

Eurokoodeks 3 

Teraskonstruktsioonide projekteerimine  

Osa 1-8: Liidete projekteerimine 

EVS-EN 1997-1:2005+A1:2013+NA:2014 

Eurokoodeks 7 

Geotehniline projekteerimine 

Osa 1: Üldeeskirjad 

EVS 932:2017 Hoone ehitusprojekt 

Majandus- ja taristuministri  

17.07.2015 määrus nr. 97 
 

Nõuded ehitusprojektile 

EVS-EN 1990:2002+NA:2002/AC:2021 

 
Ehitise töökindluse järelevalve ja tagajärgede 
klassifikatsioon 

 

2.3.4 Tehnilised põhinõuded 

2.3.4.1 Konstruktsioonide projekteeritud kasutusiga 

Projekteeritud kasutusea kategooria 4 (50 aastat). 

2.3.4.2 Konstruktsioonide tagajärgede ja töökindlusklass 

Tagajärgede klass:   CC2 

Töökindlusklass:   RC2 (min. töökindlusindeks β=3,8) 

2.3.4.3 Konstruktsioonide teostusklass ja järelevalvetase 

Ehitusaegne järelevalve tase:  IL2 
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Projekteerimise aegne järelevalve tase  DSL2 

2.3.4.4 Konstruktsioonide koormused 

EVS EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010 kohased ülekoormustegurid: 

- alalised koormused (kandevõime kaotusel) ebasoodne mõju - Gsup – 1,2 

- alalised koormused (kandevõime kaotusel) soodne mõju - Ginf – 1,0 

- muutuvkoormused ebasoodne mõju - Q – 1,5 

- muutuvkoormused soodne mõju - Q – 0,0 

Koormuskombinatsioonide ning osavaru- ja kombinatsioonitegurite kasutamine asjakohastes 
koormuskombinatsioonides vastavalt standardile EVS EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010. 

2.3.4.5 Kasuskoormused 

Tarindite normatiivsed kasuskoormused EVS-EN 1991-1-1:2002 põhjal: 

Ruumi liik Klass qk 

kN/m2 

Qk 

kN 

Jalakäijate purre - 5,0 2,0 

 

Rõhtkoormused  

 

 

 

2.3.4.6 Lumekoormus 

EVS EN 1991-1-3:2006 kohased koormused: 

Lumekoormus maapinnal:      sk= 1,50 kN/m2 

2.3.4.7 Tuulekoormus 

EVS EN 1991-1-4:2005+NA:2007 kohaselt. 

Tuulekiiruse baasväärtus: Vref = 21 m/s 

Maastiku tüüp : III 

2.3.4.8 Muud koormused 

Metallrestide omakaalukoormus gk=0,3 kN/m2. 

Ruumi liik Klass qk 

kN/m 

Käsipuu - 1,0 
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2.3.5 Kandekonstruktsioonide tolerantsi – ja kvaliteediklassid 

Betoonkonstruktsioonide tolerantside arvväärtused vastavalt standardile EVS-EN 
13670:2010: 

Vundamendid 

Alustoe asend plaanil abipidejoonte suhtes ±25mm 

Alustoe asend püstsuunas abikõrgustaseme suhtes ±20mm 

Eelpool on loetletud tähtsamate tolerantside arvväärtused, ülejäänud vt. standardist EVS-EN 
13670:2010. 

Teraskonstruktsioonide montaažitolerantsid vastavalt EVS-EN 1090-2:2018 nõuetele. 

2.3.6 RAJATISE KANDEKONSTRUKTSIOONIDE LÜHIISELOOMUSTUS 

2.3.6.1 Kandeelemendid 

Rajatava jalakäijate purde kandekonstruktsioonid moodustavad terastarindid. Purde 
kandeskeemi moodustavad kaks I-tala ning konstruktsioonide jäikuse tagavad horisontaalsed 
kandetarindid - terasdiagonaalid ja -talad. 

2.3.7 MAA-ALUSED KONSTRUKTSIOONID 

2.3.7.1 Ehitusgeoloogilised tingimused, pinnase omadused 

Pinnase andmed vastavalt aruandele – Inseneribüroo MAVES OÜ töö nr: 23082. Välitööd tehti 
objektil 07.08.2023 aastal.  

Puuriti agregaadiga Fraste Multidrill PL vibropuurimise meetodil 2 puurauku sügavusega 
5,10 m. Puurimise teel määrati kindlaks uuringupunktide geoloogiline lõige, hinnati pinnase 
omadusi ja kontrolliti põhjavee esinemist. Uuringu käigus eraldati 4 erinevat pinnase kihti. 

Uuringuala paikneb Põhja-Eesti rannikumadalikul. Tasase maapinna absoluutkõrgus on 
5,10…5,20 m.  

2.3.7.2 Pinnasekihtide kirjeldused 

KIHT 1. Turbamuld. Kiht levib 0,25…0,30 m paksuse pindmise kihina.  

KIHT 2. Turvas. Levib mulla all 0,60…1,00 m paksuse kihina. Turvas on mustjaspruun, 
amorfne (hästi lagunenud). 

KIHT 3. Mudane savimöll. Kiht levib 0,85…1,30 m sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 
3,80…4,35 m paksusega 2,50…2,90 m. Pinnas on rohekaspruun või pruunikashall, 
väheplastne, väga pehme kuni pehme konsistentsiga ja väga orgaanikarikas.  
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KIHT 4. Peenliiv. Kiht algab 3,75…3,80 m sügavusel maapinnast, absoluutkõrgusel 
1,30…1,45 m. Peenliiv on valkjashall, kesktihe ja veeküllastunud. Pinnast on puuritud 1,35 m 
paksuses.  

2.3.7.3 Põhjavesi 

Pinnasevesi ehk põhjavee esimene kiht (Kvaternaari veekiht) ilmus välitööde ajal 
(07.08.2023) maapinnast 1,40…1,70 m sügavusel, absoluutkõrgusel 3,50…3,70 m. See 
veetase on lähedane keskmisele, mõõdetud sademete rohkel ajal pärast pikemat põuda. 
Maksimaalne põhjaveetase võib tõusta 0,5 m ülaltoodud tasemest kõrgemale. Põhjavett 
dreenivad ala loode ja kirde serva kaevatud 1,5 m sügavused kraavid.  

2.3.7.4 Vundament 

Rajatisele on projekteeritud madalvundament, mis ehitatakse betoonist 
vundamendiplokkidest. Vundamendiplokkidena kasutatakse plokke mõõtmetega 
300x600x1500 mm (bxhxl). Vundamendid rajatakse pinnasekihile 3. mudane savimöll ning 
vundamendiplokkide alumine kõrgusmärk on -0.60 meetrit maapinnast. 

Vundamendiplokid toetatakse 200 mm paksusele tihendatud killustikalusele. Enne 
vundamentide rajamist tuleb vundamendiplokkide alt eemaldada pinnasekihid: kiht 1 
turbamuld ja kiht 2 turvas. Need kihid asendatakse mittekülmakergekelise mineraalse 
täitepinnasega. 

2.3.8 MAAPEALSED KONSTRUKTSIOONID 

2.3.8.1 Kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid 

Jalakäijate purde kandetarindid on valmistatud terasest ja projekteeritud vastavalt koormus- 
ning keskkonnanõuetele Purre toetub kahele paralleelsele I-talale, mis ulatuvad üle 
olemasoleva kraavi ja kannavad rajatise koormused otse vundamendile. I - talad on omavahel 
ühendatud terastalade ja diagonaalelementidega, mis tagavad kogu konstruktsiooni jäikuse 
ja horisontaalse stabiilsuse. 

2.3.8.2 Rajatise konstruktsioonide kirjeldus 

Purde sildeava pikkus on 7,8 meetrit ning laius 1,0 meetrit. Konstruktsioonis kasutatakse 
terast tugevusklassiga S355 ning terase keskkonnaklass on C3 – välitingimustes mõõdukas 
korrosioonioht. Kõik teraselemendid tuleb kuumtsinkida, et tagada piisav korrosioonikaitse. 

Purde kandekonstruktsioon koosneb kahest HEA220 profiiliga talast, mis on omavahel seotud 
diagonaalsidemetega - nelikanttorud 60×60×4 mm. Purde otsataladena kasutatakse HEA140 
profiile, mis võimaldavad sujuvat üleminekut purret toetavatele tugedele. 

Purde käigutee moodustatakse metallrestidest, näiteks 3 mm paksustest pressrestidest PL, 
silmamõõduga 33,3×21 mm. Metallrestid kinnitatakse terastaladele vastavalt tootja juhistele. 
Jalakäijate purde ühele küljele paigaldatakse terasest käsipuu, mis tagab kasutajate ohutuse 
purde kasutamisel. 
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2.3.8.3 Lisauuringute vajadus 

Pole nähtud vajadust lisauuringute teostamiseks. 
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3 KESKONNAKAITSE 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 
esitatud juhistele vastavalt. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 
käitlusele. Jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Ehitusjäätmete käitlemise eest 
vastutab jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad pinnased tuleb utiliseerida vastavalt 
jäätmekäitlusseadusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle 
anda ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Kogu ehitusperioodil peab 
ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Ehitusmasina juhil peab olema kütuse või õlilekete 
likvideerimise oskus. Vajalik on ehitustehnika regulaarne ülevaatus ja hooldus vähendamaks 
lekete tekkimise võimalust. Masinaid/ mehhanisme tuleb hooldada korrapäraselt, et vältida 
juhuslikke lekkeid ja reostusohtu. Õlide, kütuste jm sarnase käitlemisel tuleb vältida nende 
lekkimist ning valgumist pinnasesse, pinna- ja põhjavette, samuti jääkide kontrollimatut 
kõrvaldamist. Vajadusel kasutatakse vastavaid vanne või paake. Kui masinal/ mehhanismil 
avastatakse õli/ kütuse leke, tuleb võtta kasutusele meetmed vältimaks pinnasereostust. Juba 
reostatud pinnas tuleb eemaldada ja viia saastatud pinnast vastuvõtvale ettevõttele. Seda ei 
või kasutada objektil täiteks ega segada muu jääkpinnasega. Olenevalt reostuse ulatusest 
tuleb informeerida Keskkonnaametit. Ehitustööde organiseerimisel arvestada, et raskete 
veokite liiklemine puude juurtel või ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast 
ja puude ainevahetus on häiritud. Seepärast ei tohi puude alla võra ulatuses kuhjata mulda, 
ehitusmaterjali jne. 
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4 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 
8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” Ehitaja 
peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 
päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel 
täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida 
kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Kaevamistöid 
võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 
kohaliku valitsuse Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb 
kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb 
kaevata käsitsi. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid 
kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt 
kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja 
pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku valitsusega, maaomanikega. Kasvumulla 
eraldi kaevamisel võib seda kasutada objekti haljastustöödel.  
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5 JÄÄTMEKÄITLUS 
Kõik ehituse ja lammutuse käigus tekkivad jäätmed tuleb koguda tekkekohal liigiti ning 
käidelda juhindudes Narva linna jäätmehoolduseeskiri nõuetest.  

Jäätmed tuleb käitlemiseks anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale käitlejale 
(https://kotkas.envir.ee/permits/public_index). Ehitusjäätmeid on keelatud panna 
segaolmemahutisse (Narva linna jäätmehoolduseeskiri § 6 lg 7 p 10). Ehitusloa või 
ehitusteatise kohustusliku ehitise ehitus- ja lammutustegevuse lõppedes esitatakse 
linnavalitsusele jäätmeõiend tõendamaks ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist läbi 
ehitisregistri või edastades õiendi linnavalitsusele vähemalt 1 tööpäev enne kasutusloa või -
teatise esitamist ehitisregistris. Jäätmeõiendil tuleb kajastada vähemalt jäätmetekke koht, 
kui palju ja millised jäätmed tekkisid ning kuhu või kellele need üle anti. 

 

 

 

 
 
 

 


