 Hanke lepinguprojekt

PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING

Narva, _________ 2014
1. LEPINGU POOLED

Käesoleva lepingu (edaspidi "Leping") pooled on: 

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, registrikood 75029820, asukoht Peetri plats 5, Narva linn (edaspidi "Tellija", "Pool" või koos Töövõtjaga "Pooled"), keda esindab põhimääruse alusel direktori kohusetäitja Natalja Šibalova, ühelt poolt,  

ja 

_________________,  registrikood _________, asukoht __________, (edaspidi "Töövõtja", "Pool" või koos Tellijaga "Pooled"), keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige ______________, teiselt poolt.

2. LEPINGU OBJEKT

2.1. Lepingu objektiks on Narva linnas kruntide A-A.Tiimanni tn 13a, 15a, Tallinna mnt 58a lastemänguväljaku projekti koostamine (edaspidi “Projekteerimistööd”) vastavalt Lepingu dokumentidele ning tööde üleandmine Tellijale.
2.2. Töövõtja teostab Lepingu raames hanketeade dokumentides kirjeldatud projekteerimistööd (edaspidi Projekteerimistööd).

2.3. Lisaks kuulub Projekteerimistööde hulka ka nende ülesannete täitmine ja nende tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole Lepingu dokumentides otseselt toodud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Projekteerimistööde teostamiseks ja Projekteerimistööde Tellijale üleandmiseks.
2.4. Projekteerimistööd, mis on põhjustatud Tellijapoolsetest muudatustest lähteandmetes, mis on fikseeritud Pooltevahelise kirjaliku aktiga ning mis põhjustavad Projekteerimistööde mahu suurenemist, loetakse lisatöödeks.
2.5. Tellija jätab endale õiguse rakendada Projekteerimistööd linnaruumis oma äranägemise järgi (sh mitmekordne kasutamine).
2.6. Juhul kui Projekteerimistööd või selle osa, sealhulgas Projekteerimistööde esemeks olevate dokumentide näol on tegemist vastavalt kehtivatele õigusaktidele autoriõiguse kaitse alla kuuluva teosega, loetakse Lepingut Poolte kokkuleppel ühtlasi ka autorilepinguks autoriõiguse seaduse tähenduses alljärgnevate tagajärgedega: Töövõtja annab Lepingu sõlmimisega Tellijale üle (loovutab) kõik autoriõiguse sisuks olevad varalised õigused; Töövõtja annab Lepingu sõlmimisega Tellijale üle omandi Projekteerimistöödele, sealhulgas Projekteerimistööde esemeks olevatele dokumentidele; Lepingu alusel Töövõtjale makstavas tasus loetakse Poolte kokkuleppel sisalduvaks ka autoritasu autoriõiguse seaduse tähenduses.
3. ÜLDSÄTTED

3.1. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Leping oma lisadega, Projekteerimistöid reguleerivad õigusaktid, Eesti Vabariigis kehtivad Projekteerimistööde normatiivid ja juhendmaterjalid, Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) ja muud kehtivad õigusaktid. Normatiivide erinevustel järgitakse rangemaid normatiive.

3.2. Mõiste "Leping" hõlmab endas kõiki allpool loetletud dokumente, kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti. Kui Lepingu dokumendid on oma sisult vastuolulised, siis dokumentide pädevusjärjekord on järgmine:

1. Leping;
2. Hanketeade dokumendid;
3. Töövõtja hinnapakkumus;

4. Poolte vahel kirjalikult sõlmitud kokkulepped, lisad, täiendused, muudatused, aktid jms dokumendid;

5. Koosolekute ja nõupidamiste Poolte allkirjadega protokollid.
4.
TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 

4.1. Töövõtja kohustub:

4.1.1. Teostama või korraldama Projekteerimistööde teostamise vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale. Projekteerimistööde osalisel või täielikul tellimisel alltöövõtjate käest  jääb Tellija ees täies ulatuses vastutavaks Töövõtja. Töövõtja kooskõlastab Tellijaga kõik valitud alltöövõtjad enne nendega lepingu (-te) sõlmimist. Töövõtja peab arvestama, et Tellija ei aktsepteeri alltöövõtjaid, kellel puuduvad tööde teostamiseks nõuetekohased load ja/või registreeringud. Alltöövõtu alltöövõtt ei ole lubatud.

4.1.2. Hankima kõik Projekteerimistööde alustamiseks ja tegemiseks ning Projekteerimistööde üleandmiseks vajalikud alusandmed, load, haldusorganite ettekirjutused, tehnilised tingimused, kooskõlastused ning tasuma nendega seotud kulud.

4.1.3. Projekteerimistööde teostamise käigus kinni pidama kõigist koostöös Tellijaga kokku lepitud tähtaegadest ja tagama Lepinguga kehtestatud Projekteerimistööde kvaliteedi. Järgima Projekteerimistööde teostamisel kehtivaid projekteerimise normatiive ja standardeid, samuti Tellija soove, mis pole vastuolus eelpoolmainitud normatiivide ja standarditega.

4.1.4. Tellijale kirjalikult viivitamatult teatama Lepingu hinna või Lepingu tähtaegade ületamise vajadustest. Kui Töövõtja ei teata Tellijale eelnevalt eelnimetatud vajadustest, puudub tal õigus nõuda Tellijalt Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist ja lisaaega Projekteerimistööde teostamiseks tagantjärele. 

4.1.5. Töövõtja tagab Projekteerimistööde teostamisel ja korraldamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise (sh projektijuht), samuti esitab Tellijale andmed Projekteerimistööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Projektijuhi vahetamine võib toimuda ainult Tellija eelneval nõusolekul.

4.1.6. Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Töövõtja sai või pidi teada saama takistavatest asjaoludest kirjalikult informeerima Tellijat selliste asjaolude ilmnemisest, millised võivad takistada Projekteerimistööde kohest alustamist, teostamist või lõpetamist, sealhulgas Tellijalt saadud informatsiooni, lähteandmete, dokumentide vms. vigadest või puudulikkusest. Samuti ohust, et Tellijalt saadud juhendite vms. järgimine mõjutab Projekteerimistööde kvaliteeti või tähtaegset valmimist või tekitab täiendavaid kulutusi.

4.1.7. Kõrvaldama omal kulul mõistliku aja jooksul Töövõtja tegevusest või tegevusetusest tulenevad puudused, mis on avastatud Projekteerimistööde käigus. Defektid, mis ilmnevad 24 kuu jooksul pärast Projekteerimistööde vastuvõtmist ja mille tekkimise eest vastutab Töövõtja, kõrvaldatakse Töövõtja kulul kokku lepitavaks tähtajaks. 

4.1.8. Mitte peatama Projekteerimistöid ega muutma tähtaegu seoses vaidlustega Projekteerimistööde kvaliteedi, mahu, teostuse või muudatuste üle, va Tellija nõudmisel.

4.1.9. Teostama Tellijapoolsete ettepanekute alusel Projekteerimistöödes muudatusi Lepingu p. 15 määratud korras.

4.1.10. Andma Tellijale üle Projekteerimistööde tulemi kolmes eksemplaris paberkandjal ja CDl.  Valminud Projekteerimistööd peavad olema kooskõlastatud kõigi seadustest, regulatsioonidest, projekteerimistingimustest ning hanke lähteülesandest tulenevate institutsioonidega. 

4.1.11. Vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub eelnimetatud kahju hüvitama. 

4.1.12. Korraldama vajadusel Projekteerimistööde teostamisega seotud küsimustes nõupidamisi, kaasates Tellija ja elanikkonna esindajad. Esitama nõupidamiste protokollid Tellijale kooskõlastamiseks.

4.2.
Töövõtjal on õigus.

4.2.1. Saada Tellijalt Projekteerimistöö teostamise eest tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

4.2.2. Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud, jms);

4.2.3. Nõuda Tellijalt lisainformatsiooni ning täiendavaid alusandmeid, kui see on vajalik Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

5. TELLIJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

5.1. Tellija kohustub:

5.1.1. Andma Töövõtjale üle Projekteerimistööde lähtematerjalid. Edastama Töövõtjale igasugust informatsiooni, mis Tellija parima äranägemise kohaselt võib aidata kaasa Projekteerimistööd kiiremale ja optimaalsemale teostamisele.
5.1.2. Võtma vastu Lepingus sätestatud tingimustel ja korras valmis Projekteerimistööd. Viie tööpäeva jooksul pärast Projekteerimistööde üleandmist esitama kirjalikud pretensioonid või kirjutama alla teostatud tööde vastuvõtuaktile.

5.1.3. Viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest informeerima Töövõtjat selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Projekteerimistööde lepingukohast teostamist.

5.1.4. Tasuma Töövõtjale Projekteerimistööde teostamise eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale.

5.1.5. Vastama (vajadusel kooskõlastama või motiveeritult keelduma) kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul Töövõtja poolt esitatud teadetele, ettepanekutele, kirjadele jm. dokumentidele. 

5.2. Tellijal on õigus:

5.2.1. Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinni pidamist arvestades Lepingus sätestatud erandeid. 

5.2.2. Teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet Projekteerimistööde teostamise mahu ja kvaliteedi vastavuse kohta kehtestatud nõuetele. Tal on kahtluste olemasolul õigus igal ajal kontrollida Projekteerimistööde käiku ja kvaliteeti. Kui Tellijal on pretensioone Projekteerimistöö kvaliteedi osas, on Tellijal õigus määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks ja mitte tasuda ebakvaliteetselt teostatud töö eest kuni puuduste kõrvaldamiseni.

5.2.3. Keelduda Projekteerimistööde vastuvõtmisest, kui need ei ole teostatud Lepingu dokumentidega  määratud tehnilisel- ja kvaliteeditasemel või koguses või on need vajalikult dokumenteerimata.

5.2.4. Nõuda Töövõtja töötajate või alltöövõtja väljavahetamist, kui konkreetses töölõigus Töövõtja süül projekteerimisnormide või kvaliteedinõuete eiramine või mahajäämus Projekteerimistööde teostamise graafikust seab Tellija hinnangul ohtu Lepingu tingimuste (tähtaeg, maksumus, kvaliteet jne.) täitmise.

6. TÖÖDE TEOSTAMISE TÄHTAJAD

6.1. Projekteerimistööde üleandmise hiliseim tähtpäev on …….2014.

6.2. Projekteerimistööd loetakse lõpetatuks ja üleantuks pärast üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist Poolte poolt. 

6.3. Lõpptähtaeg pikeneb Tellija poolt põhjustatud tööseisaku kestvuse võrra. Tähtaja pikendamise aluseks on seejuures Töövõtja poolt esitatud vastavasisuline akt, mille Tellija võib vaidlustada kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul selle saamisest. Kui Tellija ei vaidlusta akti, loetakse akt Tellija poolt aktsepteerituks. Võimalikest tööseisaku vajadustest ja/või põhjustes teavitab Tellija Töövõtjat kirjalikult.

7. LEPINGU HIND

7.1. Lepinguga kokkulepitud Projekteerimistöö eest tasub Tellija Töövõtjale Lepingu hinna _______________ (______________) eurot koos käibemaksuga. Lepingu hind ei sõltu mistahes Töövõtja poolt tehtavate kulutuste suurenemisest Projekteerimistööde teostamise perioodil ja on seega lõplik.

8. TASUMINE

8.1. Tellija ei tee ettemaksu.

8.2. Maksed Töövõtjale tasutakse ühes osas vastavalt Tellija poolt aktsepteeritud Akti alusel koostatud arvele alljärgnevalt 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul arve saamisest.

8.3. Tellijal on õigus tasutava arve summast maha arvata leppetrahvid ja tõendatud ning tasumisele kuuluva kahju hüvitis.

8.4. Muudatus- ja lisatööde eest tasumine (tähtajad ja summad) lepitakse Poolte vahel kokku kirjalikult ja tasutakse eraldi lisa- ja muudatustööde aktsepteeritud Aktide ja vastavate arvete alusel.

8.5. Kui Töövõtja ületab Lepingu hinda ilma Poolte eelneva kokkuleppeta, ei lasu Tellijal kohustust ületatud summat tasuda.

9. VASTUTAVAD ISIKUD

9.1. Tellijat esindab Lepingust tulenevates tehnilistes küsimustes Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti referent-juhiabi Rene Zorin, tel. +372 35 99 063, e-post rene.zorin@narvaplan.ee  

9.2. Töövõtja vastutav esindaja tehnilistes küsimustes on projektijuht __________________________ /nimi/, tel. ___________________, e-post ____________ 

10. LEPINGU RIKKUMIST VÄLISTAVAD ASJAOLUD

10.1. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

10.2. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

10.3. Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 120 päeva, loetakse see Lepingu lõpetamise aluseks selle täitmise võimatuse tõttu. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju hüvitamist.

11. POOLTE VASTUTUS 

11.1. Pooled kannavad vastutust oma Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.

11.2. Töövõtja vastutab Lepingu täitmisest tuleneva tegevuse või tegevusetusega kaasnevate kõrvalmõjude eest ümbritsevale keskkonnale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

11.3. Tasumisest põhjendamatu keeldumise või tasumisega viivitamise korral on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,05% tasumata arve summast iga tasumise tähtajast üle läinud kalendripäeva eest, kuid mitte üle 10% nimetatud arve summast.

11.4. Lepingus fikseeritud Projekteerimistööde tähtaja ületamise eest, samuti Projekteerimistööde peatamisel, on Tellijal lisaks tekitatud kahju hüvitamisele õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 50 eurot päevas iga tähtaja ületanud või Projekteerimistööde peatatud päeva eest, kuid mitte enam kui 60 päeva eest.

11.5. Lepingu ülesütlemisel Lepingu p. 13.6.1 alusel tasub Töövõtja Tellijale 10% Lepingu ülesütlemise ajaks tegemata tööde maksumusest. Tellijal on õigus nimetatud summa maha arvata Töövõtjale tasumiseks kuuluvast summast.

11.6. Kui Tellija rikub oluliselt Lepingus ettenähtud tasumise kohustust, võib Töövõtja õiguskaitsevahendina kasutada omapoolsete lepingukohustuste täitmisest keeldumist ja peatada Projekteerimistöö teostamise. Oluliseks rikkumiseks, mis annab Töövõtjale õiguse nimetatud õiguskaitsevahendit rakendada on Tellija poolt viivitanud aktide alusel tasumisele kuuluvate arvete tasumisega rohkem kui 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva arvates arve maksetähtpäevale järgnevast päevast.

12. TÖÖDE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

12.1. Puudused Projekteerimistöös märgitakse vastavasse akti. Puuduste kõrvaldamiseks tehtud tööd võetakse vastu täiendava aktiga käesolevas Lepingus sätestatud korras. Kui pooled ei jõua kokkuleppele puuduse olemasolu või puudumise osas, tehakse selle kohta märge akti ja määratakse ühiselt ekspert, kes annab arvamuse tekkinud vaidluse kohta. Eksperdi poolt antud arvamus on pooltele siduv. Eksperdikulud kannab pool, kelle kahjuks langetati eksperdi poolt tehtud otsus;

12.2. Aktis fikseeritud puuduste kõrvaldamiseks on Töövõtjal aega kuni viis (5) tööpäeva, alates vastavasisulise akti allkirjastamisest Tellija poolt.

13. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPPEMINE

13.1. Leping jõustub allakirjutamise kuupäeval ja kehtib kuni Poolte poolt oma kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

13.2. Lepingu tingimusi võib muuta üksnes Poolte kirjalikul kokkuleppel, välja arvatud juhul kui muudatus tuleneb Eesti Vabariigi õigusaktidest. Tellija on Lepingu muutmisel seotud Riigihangete seaduse § 69 tingimustega.

13.3. Lepingut muuta sooviv Pool esitab muudatusettepanekud teisele Poolele kirjalikult. Pool on kohustatud nimetatud ettepaneku läbi vaatama ja ettepaneku esitanud Poolele kirjalikult vastama hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates ettepaneku saamisest. Juhul kui Pooled jõuavad Lepingu muutmise või täiendamise suhtes kokkuleppele ja allkirjastavad vastavasisulise Lepingu täiendava kokkuleppe, loetakse muudatus või täiendus edaspidi Lepingu lahutamatuks lisaks.

13.4. Projekteerimistööde teostamist käsitlevate muudatusettepanekutega puhul sõlmitakse selle kohta Pooltevaheline kirjalik kokkulepe, milles määratletakse täiendavalt teostamist vajavate tööde maht ja hind, teostamise tähtaeg, tasumine ja muud tingimused. Muudatusettepanekutega nõustumisest või mittenõustumisest teatab Pool teisele Poolele 5 (viie) tööpäeva jooksul  alates vastava muudatusettepaneku saamisest. Mittenõustumist peab põhjendama.

13.5. Poolte kirjalikul kokkuleppel ja kokkulepitud tingimustel võib Lepingu lõpetada enne selle täitmist igal ajal.

13.6. Poolel on õigus Leping enne selle täitmist üles öelda, kui teine Pool ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi vaatamata korduvatele kirjalikele nõudmistele. 

13.6.1. Tellija võib Lepingu üles öelda eelkõige, kui

1) Töövõtja teeb töid aeglaselt ning Projekteerimistööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks;

2) Töövõtja teostab projekteerimistöid vastuolus Lepinguga, kehtestatud eeskirjade, -normatiivide või -standardite või kehtiva seadusandlusega;

3) Töövõtja ei vii Lepingu tingimustele mittevastavaid töid Lepingu tingimustega vastavusse või viivitab oluliselt, üle kümne (10) päeva, Projekteerimistöö Lepingu tingimustega vastavusse viimisega.

13.6.2. Töövõtja võib Lepingu üles öelda eelkõige, kui

1) Tellija rikub oluliselt Lepingus ettenähtud tasumise kohustust ning Projekteerimistööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks;

2) Tellija ei anna õigeaegselt juhiseid või kooskõlastusi või nende põhjendatud mittenõustumist ning Projekteerimistööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks.

13.7. Tellijal on õigus Lepingust taganeda kui Töövõtja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma ning Projekteerimistööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks.

13.8. Töövõtjal on õigus Lepingust taganeda kui Tellija ei anna Töövõtjale üle vajalikke lähteandmeid ja materjale, mis on vajalikud Lepingu täitmiseks, mistõttu Töövõtjal ei ole võimalik alustada Projekteerimistöid ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks.

13.9. Leping lõpeb Poolte poolt oma kohustuste nõuetekohase täitmisega, ühe Poole likvideerimisel, Töövõtja pankroti väljakuulutamisel, Poolte kirjalikul kokkuleppel, muudel Lepingus ja seaduses sätestatud alustel.

14. VAIDLUSKÜSIMUSTE LAHENDAMINE. KOHTUALLUVUS

14.1. Pooled kohustuvad rakendama kõiki kohaseid meetmeid, et lahendada kõik Lepingust tulenevad vaidlusküsimused läbirääkimiste teel.

14.2. Lahkhelide korral peab Töövõtja tõendama tema poolt teostatu vastavust Lepingu mõttele, heale tavale, kokkulepetele, normidele, eeskirjadele, määrustele. Hea tava all mõistavad Pooled planeerimis- ja projekteerimistöövõtjate ning nimetatud tööde tellijate poolt aktsepteeritavat ning praktiseeritavat üldtunnustatud praktikat.

14.3. Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik Lepingust tulenevad vaidlused Viru Maakohtu Narva Kohtumajas.

15. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE LOOVUTAMINE. TEATED

15.1. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

15.2. Kõik Pooltevahelised teated seoses Lepingu täitmisega esitatakse teisele Poolele kirjalikult Lepingus näidatud aadressil või muul aadressil, mida üks Pool on teisele Poolele teatavaks teinud.

15.2.1. Kirjalikuks teateks loetakse: tähitud kiri, Poole esindajale isiklikult allkirja vastu üleantud kiri, samuti faks või e-kiri, kui saaja on saatjale faksi või e-kirja kättesaamist kas faksi või e-postiga kinnitanud.

15.2.2. Kõik Pooltevahelised teated jõustuvad nende kättesaamisel.

16. LÕPPSÄTTED

16.1. Lepingus toodud mõisted ja pealkirjad on mõeldud sätete sisu edasiandmiseks. Vastuolu korral mõiste ja sisu vahel lähtutakse sisust. Lepingu tõlgendamisel tuleb lähtuda Poolte ühisest tegelikust tahtest.

16.2. Pooled kinnitavad, et neil on kõik õigused Lepingu sõlmimiseks ning Lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva seaduse, õigusakti või põhikirja sätet ega ühtegi varem sõlmitud lepingust või kokkuleppest tulenevat kohustust.

16.3. Leping on sõlmitud kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks eksemplar.

16.4. Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.

16.5. Leping jõustub allakirjutamise momendist ja lõpeb Lepingust või seadusest tulenevas korras.

TÖÖVÕTJA:
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