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1 ÜLDOSA 

1.1 SISSEJUHATUS 
Käesolev projekt on koostatud eelprojekti staadiumis Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ameti tellimusel. Lepingu raames koostatakse Narva pilootalal 
kuivendussüsteemi (sh mahuti ja torustik) projekteerimine  eelprojekti staadiumis.  

Tegemist on LIFE LATESTadapt projektiga (nr 101074438 - LIFE21-CCA-EE-LIFE 
LATESTadapt), mida rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm, Läti Riiklik Regionaalarengu 
Agentuur ja Eesti Kliimaministeerium. 

Projektdokumentatsiooni koostamise aluseks on Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 
Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi Tellija) ja AS Infragate Eesti (edaspidi Töövõtja) vahel 
sõlmitud projekteerimise töövõtuleping 4.2-15/12952  (NA88/343-24).  

Projekti eesmärgiks on koguda looduslik vesi kokku, puhastada see looduslikke lahendusi 
kasutades ning suunata kogumismahutisse tuletõrjevee normikohaseks kogumiseks ning 
kasutamiseks. 

1.2 PROJEKTDOKUMENTATSIOONI ÜLESEHITUS 
Käesolev eelprojekti on koostatud lähtuvalt Majandus- ja taristuministri määrusest nr 97 
„Nõuded ehitusprojektile“, vastu võetud 17.07.2015 ja Eesti standardist EVS 932:2017 
„Ehitusprojekt“. 

1.3 EHITISE ASUKOHT 
Kinnistu katastritunnus:  51107:031:0317 
Aadress:    AÜ Elektron üldmaa, Narva linn, Ida-Virumaa 

1.4 EHITISE LÜHIKIRJELDUS  
Kudruküla on Narva linnaosa, mis paikneb linna põhiterritooriumist ning maa-alast eemal, 
umbes 8 km kaugusel loodesuunas. Tegemist on aiandusühistute alaga, mille pindala on 
umbes 560 ha ning kus paikneb ~4800 hooajaliste elamute krunti ja ligikaudu 125 tänavat. 

Projekti piirkonnas on pinnas valdavalt liigniiske ja vett mittejuhtiv. Piirkonnale iseloomulikud 
pinnasekihid on turvas (kihi sügavus võib ulatuda üle 1,0 m), tolmjas saviliiv ja peenliiv.  
Liigniiskest pinnastest lähtuvalt on antud asukohas ka kõrge pinnaseveetase. 

Projektiga nähakse ette projektlahendus AÜ Elektron üldmaa kinnistule, mis asub Kudruküla 
oja ääres, mis on ühtlasi ka olemasolev maaparandussüsteem (1106590020040).  
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1.4.1 Projektlahenduse lühikirjeldus 

Projektiga kavandatakse kuivendussüsteemi, teenindusplatsi ja jalakäijate purde rajamist.  

1.5 TELLIJA 
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 

1.6 PROJEKTEERIJA 
1.6.1 Peaprojekteerija 

Infragate Eesti AS 

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn 

Projektijuht: Helena Metspalu (vastutav isik) 

Projektijuht: Karin Erimäe 

1.6.1.1 Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerija 

Infragate Eesti AS 

Mäealuse 2/3, 12618 Tallinn 

VK projekteerija (vastutav isik) 

Raivo Saidlo 

Mobiil 5110077 

Raivo.saidlo@infragate.ee  

 

VK-projekteerija 

Karin Erimäe 

Mobiil 53066934 

Karin.erimae@infragate.ee 

 

1.7 ALUSDOKUMENDID 
1.7.1 Lähteandmed 

1.7.1.1 Tellija lähteülesanne 

Töö koostamise aluseks on hanke „Narva pilootalal maaparandussüsteemi (sh mahuti ja 
torustik) projekteerimine“ juurde kuulunud Lisa 1 Tehniline kirjeldus ja selle lisad: 

 Lisa 1 Pilootala asendiplaan; 
 Lisa 2 Geodeetilised mõõdistused; 
 Lisa 3 Geoloogilised uuringud; 
 Lisa 4 Veekvaliteedi uuringud; 
 Lisa 5 Seirekaamera kuvatõmmised; 
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 Lisa 6 Päästeameti skeem jalakäigusilla võimalike asukohaga; 
 Lisa 7 Ilmajaama andmed sademete hulgast 2023. aasta jooksul; 
 Lisa 8 Ehitustööde hankimiseks lähteülesanne. 

1.7.2 Ehitusuuringud 

Projekteerimistööde eelselt läbi viidud ehitusuuringud: 

 Topo-geodeetilised uuringud, Narva linn, Saialille tn, Aroonia tn AU Elektron – töö 
teostaja OÜ Hades geodeesia, töö nr G2264, 2023; 

 Ehitusgeoloogiline uuring, Ida-Virumaa Narva linna AÜ Elektron projekteeritava 
tuletõrje veevõtukoha ehitusgeoloogiline uuring – töö teostaja Maves OÜ, töö 
nr 23082, august 2023. 

1.7.3 Normdokumendid 

Projekteerimisel aluseks võetud normdokumendi on järgmised: 
 Veeseadus 
 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus  
 Planeerimisseadus 
 Ehitusseadustik 
 Keskkonnatasude seadus 
 Keskkonnaseire seadus 
 Looduskaitseseadus 
 Maaparandusseadus 
 Keskkonnaministri 08.11.2019 määrus nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, 

sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 
vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ 

 Keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, 
ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ 

 Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile 
 Narva Linnavolikogu 16.06.2023 määrus nr 16 „Narva jäätmehoolduseeskiri“. 

 
Standardid: 

 EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ 
 EVS 843:2016 „Linnatänavad” 
 EVS 848:2021 ’’Väliskanalisatsioonivõrk’’ 
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2 PROJEKTEERITUD LAHENDUS 

2.1 KUIVENDUSSÜSTEEMI RAJAMINE 
2.1.1 Üldandmed 

2.1.1.1 Ehitise asukoht 

Käesoleva projektiga rajatavad kuivendussüsteem, sademevee ja tuletõrje veevarustuse 
rajatised paiknevad Narva linnas, 

AÜ Elektron üldmaa  51107:031:0317 

2.1.1.2 Ehitise lühikirjeldus  

Ehitusprojekti koostamise eesmärgiks on rajada multifunktsionaalne kuivendussüsteem, mis 
täidaks mitut eesmärki: olles samaaegselt lähipiirkonna kuivendusrajatis ning samas saab 
süsteemi kasutada sade- ja pinnasevee kogumisel põhineva tuletõrjevee saamiseks. 
Traditsiooniliselt juhitakse projekti piirkonnas liigvesi mööda kraave Narva jõkke, kuid 
projektlahendus võimaldab sade- ja pinnasvett kasutada tuletõrje veemahuti täitmiseks 
(tegemist on keskkonnasäästliku lahendusega). Tuletõrje veemahuti täidetakse sade- ja 
pinnaseveega, mis enne mahutisse suunamist puhastatakse looduslähedaselt (tiik ja sinna 
rajatav taimestik toimib looduslähedase puhastina). Tiiki rajatava taimestiku osa kirjeldatakse 
ptk 2.1.4. 

AÜ Elektron üldmaa vabale alale rajatakse tiik. Tiik täitub nii pinnasveega kui ka Kudruküla 
ojast truubi kaudu. Tiigist juhitakse vesi läbi tuletõrje vee mahuti ülevooluga tagasi Kudruküla 
ojja. Tuletõrje veemahutist on ühendus survestamata hüdrandiga. 

2.1.2 Projekteeritud sademevee süsteem 

Kudruküla ojast teha torustikuga De400 ühendus rajatavasse tiiki. Tiigist suunatakse vesi läbi 
tuletõrje veemahuti ülevvoolu tagasi Kudruküla ojja toruga De250. Tagasivoolu takistamiseks 
paigaldada kaevu SK-3 tagasilöögi klapp. 

2.1.2.1 Torustikud ja kaevud 

Sademevee kanalisatsioonitorustikud on ette nähtud ehitada PP SN8 plasttorudest. Torud  
peavad vastama standardi EVS-EN 1852 nõuetele. 

Torustike materjaliks on plast muhvtorud läbimõõduga De250 ja 400mm. Torustiku kalle min 
i=0,003. 

Kanalisatsioonikaevud peavad olema teleskoopsed, tööstuslikult toodetud PE või PP kaevud 
ja olema toodetud vastavalt standardile EVS-EN 13598. Kanalisatsioonikaevude minimaalne 
ringjäikus peab olema kuni 4m sügavusega kaevudel SN2 kN/m² ja sügavamatel SN4 kN/m². 

Kaevude luugid peavad vastama standardile EVS-EN 124. Liiklusalale paigaldatavad kaevud 
tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” luugiga kandevõimega 40t. 
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Torustiku (truubi) sisse ja väljaviigud kraavi ja tiiki kindlustada maakividega, läbimõõduga 
15-30 cm. Toru otsad peavad olema mehaaniliselt tugevad, korrosiooni- ning päikesekiirguse 
(UV-kiirguse) kindlad. Vastupidavuse omadused ei tohi ettenähtud eluea jooksul oluliselt 
väheneda. 

2.1.3 Tuletõrje veevarustus 

Piirkonna tulekustutusvee tagamiseks paigaldada mahuti V=40m3. Tuletõrje veemahuti 
paigaldamisel tuleb järgida konkreetse toote paigaldusjuhendit. Mahuti põhjast paigaldada 
veetoru De225 kuni survestamata veevõtu kohani (hüdrant). 

Mahuti täidetakse veega Kudruküla ojast. 

2.1.3.1 Hüdrant 

Projektiga on ette nähtud paigaldada survestamata tuletõrje vee veevõtukoht. 

Tuletõrje veevarustus on projekteeritud vastavalt EVS 812-6:2012/A1:2017 nõuetele. 

Hüdrantide paigaldamine ja tähistamine peab vastama Siseministri määrusele nr 10 
18.02.2021 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja 
teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ 

2.1.3.1.1 Veevõtukoha (hüdrantide) kasutamine 
Vastavalt siseministri määruse nr. 10 18.02.2021.a § 10 

Enne veevõtukoha kasutuselevõtmist edastatakse veevõtukoha katsetamise tulemus 
ehitisregistri kaudu kohaliku omavalitsuse üksusele koos kasutusteatisega. Veevõtukoht 
võetakse kasutusele pärast kasutusteatise esitamist ehitusseadustiku § 47 lõike 4 kohaselt. 

Veevõtukoha kasutamine muul eesmärgil, kui on sätestatud tuleohutuse seaduse § 23 
lõikes 1, on lubatud üksnes veevõtukoha valdaja loal. 

2.1.3.1.2 Veevõtukoha (hüdrantide) korrashoid 
Vastavalt siseministri määruse nr. 10 18.02.2021.a § 11 

Kinnistu omanik peab tagama selle korrashoiu sh 
 veevõtukoha aastaringse kasutamise 
 veevõtukoha nõuetekohase tähistamise 
 vaba juurdepääsu veevõtukohale. 

2.1.3.2 Torustikud 

Tuletõrje veevõtuks paigaldada veetoru De225. Paigaldatav veetoru peavad vastama PN10 
surveklassile. Ühendussõlmedes malmtoruga kasutada malmkolmikuid. Kolmikud, poognad, 
jms paigaldada survevalu meetodil valmistatud plastist fasoonosadest (PE PN 10 või PN16), 
plastühendused teostada elekterkeevisühendustena. 
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2.1.3.3 Torustike tähistamine ja märkelint 

Veetorustikule tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 2,5mm2 ristlõikega 
isoleeritud vaskkaabel, pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Kaabli 
otsad tuua hüdrandi katte alla. 

Survetorustiku toru kohale (ca 300...400 mm toru laest) tuleb paigaldada hoiatuslint. 

2.1.4 Tiik 

Narva pilootalale kavandatav tiik on ette nähtud tuletõrjevee mahuti täitmiseks kasutatava 
Kudruküla oja vee eelnevaks osaliseks puhastamiseks hõljumist ja biogeensetest toitainetest. 
Mahuti kavandatav maht on 40 m3. Sellise väiksema tiigi võime vett puhastada on piiratud, 
kuid Kudruküla oja vesi ei ole liialt reostunud ja tiigi läbinud vesi võiks olla piisavalt puhas 
kasutamiseks tuletõrjeveena. 

Tiigi kogupindala u 420 m2, tiigi põhja pindala u 80 m2, tiigi nõlvade pindala nõlvuse 1:3  
puhul ca 360 m2. 

Kavandatav tiik saab oma vee truubi kaudu Kudruküla ojast (tiik asub Kudruküla oja äärsel 
kinnistul). Tiiki valgub vett vaid siis, kui veetase ojas on kõrge, tiigist pole kavandatud 
aktiivset vee läbivoolu. Vee juurdevool tiiki on ajutine ja vee puhastuskoormus taimestikule 
väike. Siiski võib eeldada, et kõrgema veeseisu ajal (nt kevadine lumesulamine) kannab oja 
vesi endaga keskmisest rohkem hõljumit, mida on vaja enne mahutisse juhtimist välja 
setitada ja puhastada. Seda ülesannet täidab kavandatav tiik koos taimestikuga kahtlemata 
hästi. 

Tiigi haljastamine on käsitletud varem koostatud projekti eelprojekti staadiumis. 

2.1.5 Torustiku paigaldusnõuded 

Plasttorude paigaldamisel tuleb lähtuda Maa sisse ja vette paigaldatavate plasttorude 
paigaldusjuhendist RIL 77. Paigaldamisel arvestada tootja firma poolt etteantud nõudeid ja 
tehnilisi tingimusi. 

Toruarmatuuri paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate poolt koostatud kasutus- ja 
paigaldusjuhenditest. 

2.1.5.1 Kaevetööd 

Kaevetööd hõlmavad kogu selle pinnase väljakaevamist olenemata selle olemusest, mis on 
vajalik tööde teostamiseks. Insener kooskõlastab tööde teostamiseks vajalikud seadmed ja 
meetodid. 

Kaevetöid teostatakse nende piiride, tasapindade, ulatuste ja sügavusteni, mis on ära 
märgitud joonistel või spetsifikatsioonides või määratud Inseneri poolt. 

Kõik kaevetööd teostatakse viisil, mis häirib kõige vähem liiklust ja põhjustab minimaalselt 
ebamugavusi jalakäijatele ja kohalikele elanikele või takistab juurdepääsu hoonetele ja 
muudele rajatistele. Vajadusel ja võimalusel tagab Töövõtja vastavalt Inseneri poolsele 
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kooskõlastusele ajutise juurdepääsutee nii jalakäijatele kui ka liiklusele. Kogu väljakaevatud 
materjal tuleb ära vedada või võimalusel ladustatakse hunnikusse nii, et see ei häiri tööd ega 
tööd tegevaid inimesi või kolmandaid pooli ning ei takista liiklemist teedel ja kõnniteedel või 
juurdepääsu alalistele rajatistele. Surve all olevad hüdrandid, siibrikaevude kaaned, 
siibrikarbid jäetakse vabaks selliselt, et juurdepääs oleks tagatud kuni tööde lõpetamiseni. 

Avalikkusele ohutuse ja kaitse tagamiseks paigaldab Töövõtja omal kulul tõkked, valgustuse, 
hoiatavad märgid, kaitsereelingud, jalakäijate ülekäiguteed kaevikutele ja tagab valve 
vastavalt Inseneri soovile ja muudele spetsifikatsioonides sisalduvatele nõuetele. 

Enne kaevetööde alustamist tuleb informeerida kõiki vajalikke instantse ja kohalikke elanikke. 

2.1.5.2 Katete eemaldamine 

Asfaltkatte eemaldamine 
Asfaltpinnad tuleb lahti freesida selleks ettenähtud masinatega ja sirgjooneliselt. Asfaltkatte 
ja muud tüüpi kõvakatte eemaldamiseks tuleb kate kogu paksuse ulatuses lahti lõigata. 
Lõigete laiuse määrab kaevatava kaeviku pealt laius, lõige peab olema tehtud vähemalt 10 
cm kauguselt kavandatava kaeviku servast. 

Juhul kui asfaltkate freesitakse, siis freespuru kuulub tee valdajale ja tuleb Töövõtja kulul 
transportida tee valdaja poolt määratud asukohta. Hoiuplatsil tuleb freespuru hoida 
korrektselt vallitatuna, hoiuplatsi korrashoiu eest vastutab Töövõtja. Töövõtja peab pidama 
freespuru arvestust. 

Freesitava teekatte maksimaalse lubatud pikkuse määrab kohalik omavalitsus kaeveloas (see 
ei või olla pikem kui tänavalõik, s.t. siinkohal tänava järjestikuste ristmike vaheline lõik). Lahti 
freesitud teekattega lõik peab olema tähistatud. Kui lahti freesitud teekattega lõik on liikluseks 
osaliselt või täielikult avatud ning freesimissügavus ületab 50 mm, peab Töövõtja tegema 
freesitud ala otstesse, ristmikele ning kinnistute jne sissesõidukohtadesse freespurust 
üleminekud freesitud ja freesimata serva ohutuks ületamiseks liiklusvahenditega. 

Äärekivide eemaldamine 
Äärekivid tuleb eemaldada selliselt, et materjali oleks võimalik taaskasutada pärast torustike 
paigaldamist äärekivide taastamisel. Katkised või ehitustööde käigus vigastatud äärekivid 
tuleb kasutusest kõrvaldada ning tänava taastamisel asendada uutega. Katkised äärekivid 
transportida prügilasse või leida võimalus purustatult taaskasutada. 

Kasvupinnase eemaldamine 
Haljasalade kasvupinnase kiht tuleb eemaldada. Eemaldatud kasvupinnas tuleb ladustada 
eraldi, selleks et seda oleks võimalik peale torustiku paigaldamist kasutada haljasalade 
taastamisel. Kasvupinnase ajutise ladustuskohana võib kasutada kooskõlastatud 
ladustuskohas eraldatud ala. 
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2.1.5.3 Kaevik 

Kõigi avatud kaevikute korral tuleb rakendada ohutusabinõusid kaitsetõkete, ohutus siltide, 
ohutusmärkide (koonuste), vilkuvate oranžide tulede, öiste tulede, jms paigaldamise näol – 
vältimaks õnnetusi inimestega ja vara kahjustamist. Kõik hoiatavad sildid on eestikeelsed 
ning vastavad esitatavatele nõuetele. Ennetav informatsioon tänavate sulgemise kohta 
esitatakse ajutiste siltide, ohutusmärkide (koonuste) ja vilkuvate oranžide tulede 
rakendamise kujul. 

Töövõtja kooskõlastab omavalitsusega tänava sulgemise mitte vähem kui 15 päeva enne 
tänava planeeritavat sulgemist ning esitab Insenerile põhjaliku informatsiooni tähistuste  ja 
ohutusmärkide (koonuste) kasutamise ja muude liiklemist reguleerivate meetmete 
rakendamise kohta. Enne omavalitsuse poolt antud kooskõlastust ei tohi ühtegi tänavat 
sulgeda. Inseneri poolt Töövõtjale juurdepääsuloa väljastamise üheks eeltingimuseks on 
omavalitsuse-poolse sulgemisloa ja kaeveloa olemasolu. 

Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid vältimaks liiklejate vigasaamist avatud 
kaevikutes. Kõik kaevikud, väljakaevatud pinnas, seadmed ja muud takistused, mis võivad 
olla liiklejatele ohtlikud, peavad olema hästi valgustatud alates pool tundi enne päikese 
loojumist kuni pool tundi pärast päikesetõusu ja muudel juhtudel, kui nähtavus on halb. 
Lampide asukoht ja arv valitakse selliselt, et tööde ulatus ja asukoht oleksid hästi 
identifitseeritavad. 

Kõigi avatud kaevikute ümber paigaldatakse metalltara (vähemalt 1.0 m kõrge) ning seda ei 
eemaldata enne, kui kaevikud on täies mahus täidetud. Tara peab vastu pidama vähemalt 
0.5 kN horisontaaljõule piki ülemist tarandit. Kõik muud tarastamise variandid (plastikribad, 
puust tõkked, jms) ei ole lubatud ning neid võib kasutada vaid ladustamisalade, jms 
tähistamiseks. 

Kaevikud sügavusega üle 1,4m näha ette toestusega. Toestatud kaeviku põhjalaius –min 1m. 
Toestatud kaevikutes, kuhu rajatakse siibrikambrid peab tugistuse ja kaevu seina vahe olema 
min 1m. Tugistus paigaldada nii, et olemasolevad kommunikatsioone ei rikutaks. Vajadusel 
kommunikatsioonid kaitsta ja toestada täiendavalt. Kaevikud tuleb toestada nii, et oleks 
tagatud vajalik tööohutus ja heakord. Töö maa-ala piirata tõketega, et objektile ei satuks 
võõrad isikud. Kaevikute tugistamised ja piiramisemised teha nii, et tööpiirkonnas ei oleks 
ohtu inimese elule ja tervisele. 

2.1.5.4 Tuleohutus 

Töövõtja rakendab kõiki meetmeid vältimaks võimalikke tulekahjusid objektil või selle 
läheduses asuvates hoonetes, jm. Võimaliku tulekahju likvideerimiseks peab olema objektil 
piisaval hulgal tulekustutusvahendeid. Prahi või prügi põletamine ei ole lubatud. 

Kui objekti läheduses asuvad tule- ja/või plahvatusohtlikud rajatised/seadmed 
(kütusemahutid, jne), siis informeerib Töövõtja sellest koheselt kohalikke organeid ja 
Inseneri. Töövõtja rakendab kõiki ettevaatusabinõusid ja järgib kõiki kohalike organite ja 
Inseneri poolt antud juhiseid vältimaks tulekahju või plahvatust. 



Töö nimetus Narva pilootalal kuivendussüsteemi (sh mahuti ja 
torustik) projekteerimine 
Projekti kood: LATEST 

Töö nr NA88/343-24 

Objekti aadress AÜ Elektron üldmaa, Narva linn, Ida-Virumaa Projekti osa VKV 
Staadium Põhiprojekt Versioon  
  Kuupäev 08.04.2025 

 
 

 

 

Infragate Eesti AS / Mäealuse 2/3 / 12618 Tallinn / 6267777 / info@infragate.ee / www.infragate.ee  
Koostas: K. Erimäe, R.Saidlo 
 

 10/15 
 

2.1.5.5 Puude ja haljasalade kaitsmine 

Töövõtja ei või ilma omavalitsuse ja/või maakonna keskkonnateenistuse kooskõlastuseta 
eemaldada, teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või kõnniteedega külgnevat puud. 
Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse 
eest. Töövõtja asendab iga vigastatud või kahjustatud puu ja/või haljasala uuega, mis on 
sama või parema kvaliteedi ja näitajatega. Tööd korraldada nii, et ei rikutaks puude tüvesid 
ja suuremaid juuri. Puude juurestiku kaitsealal teha kaevetööd käsitsi seejuures üle 
neljasentimeetrise läbimõõduga juuri ei tohi läbi raiuda. 

Ehitustööd tuleb korraldada selliselt, et kaitsealuste objektide kaitsetsoonis ei ladustata 
ehitusmaterjale, ei sõideta sõidukite või ehitustehnikaga väljaspool juurdepääsuteid ning 
ehitustööde ajaks tuleb kaitsealused objektid piirata ajutise piirdega. 

2.1.5.6 Torustike paigaldus ja kaeviku täide 

Torustiku paigaldamisel peab kontrollima, et torud ja ühendusosad ei saaks vigastatud. 
Plastikust torudel on lubatud transpordi või paigalduse käigus tekkivaid vigastusi kuni 1/10 
toru seina paksusest. Torud asetatakse kaeviku tasanduskihile nii, et toru toetuks pinnasele 
ühtlaselt terves pikkuses. Paigaldamistööde ajaks tuleb veetorude otsad tihedate 
kaitsekorkidega sulgeda. 

Peale toru kaevikusse paigaldamist lisatakse algtäitematerjali kiht. Algtäite materjaliks on liiv, 
kruus või killustik (fraktsiooniga 4÷16mm) tihendusaste peab olema vähemalt 98%. 
Algtäitematerjal lisatakse kolmes osas. 

Esimene osa algtäitekihist ulatub poole toru kõrguseni. Kihi käsitsi tihendamise ajaks tuleb 
toru ankurdada, et toru töö käigus paigast ei nihkuks. Teises osas tehakse tagasitäidet toru 
pealispinnani ja tihendatakse toru ümbruses käsitsi, kaugemalt võib tihendada 
mehhanismidega. Kolmas täitekiht ulatub 30cm üle toru pealispinna ja tihendatakse toru 
ümbruses käsitsi ja kaugemal mehhanismidega. Sõidutee konstruktsioonid paigaldatakse 
vastavalt teede projekteerimise standarditele. Toru pealispinnast üks meeter ülespoole ei tohi 
pinnas sisaldada tahkeid osasid läbimõõduga üle 300mm.  

Projekteeritud torustiku ristumisel kommunikatsioonidega tagada standardijärgsed 
vahekaugused. Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemine on näidatud pikiprofiilidel 
orienteeruvalt. 

Projekteeritud veetorustike maandamissügavus sõltub eelkõige olemasolevate veetorustike 
kõrgusarvudest ühendussõlmedes, projekteeritud kanalisatsioonitorustike sügavusest ning 
olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide sügavusest, kuid tagatud peab olema 
minimaalne sügavus 1,8 m toru peale. 

2.1.5.7 Tööd olemasolevate hoonete ja rajatiste läheduses 

Kõik ehitustööd tuleb läbi viia vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja nõuetega, 
projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega ning üldkehtivatele 
põhimõtetele ja arusaamadele kvaliteetsest tööst. 
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Ehitatavate torustike ristumistel teiste olemasolevate kommunikatsioonidega ning paralleelsel 
lahtikaevamisel tuleb olemasolevad kommunikatsioonid kaitsta ja toestada, vältimaks nende 
vigastamist, nihkumist ja vajumist (meetmed kooskõlastada kohapeal vastavate 
kommunikatsioonide valdajatega ehituse käigus). Kui kaevetöid tehakse olemasolevate 
kommunikatsioonide kõrval või all, toestatakse ja kaitstakse need nii, et nad ei liiguks 
ehitustööde jooksul või neid ei vigastataks. 

Olemasolevate kommunikatsioonide all ja kõrval tehtav täidis peab vastama uutele 
konstruktsioonidele mõeldud täidise tihedusele. 

Varem paigaldatud torude, seadmete, tarindite jmt läheduses tuleb kaevetöid teha nende 
ehitiste omaniku juhendite kohaselt ja omaniku või tema esindaja juuresolekul. 

Olemasolevate vundamentide kõrval arvestada olemasolevate hoone vundamentide 
sügavusega. Vundamendi alt viia torustik läbi koos hülsstoruga läbisurumise teel. 

2.2 TEENINDUSPLATS 
Projekti lahenduse eesmärgiks on kruusast teenindusplatsi rajamine koos sademevee 
ärajuhtimisega. Projektlahendus on koostatud vastavalt Tellija lähteülesandele. 
Projektlahendus on asendiplaaniliselt, vertikaalselt ja liikluskorralduslikult viidud kokku 
olemasoleva situatsiooniga. 

Teenindusplatsi ja katete taastamine on käsitletud varem koostatud projekti eelprojekti 
staadiumis. 
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3 EHITAMISE MÕJU MAAPARANDUSSÜSTEEMI EESVOOLULE 
Projektlahenduse järgselt on vajalik rajada De400 torustikuga ühendus Kudruküla ojast 
rajatavasse tiiki. Tiigist suunatakse vesi läbi tuletõrje veemahuti ülevvoolu tagasi Kudruküla 
ojja toruga De250. Tuletõrje veemahuti ülevoolu kaudu Kudruküla ojja suunatav vesi 
puhastatakse enne mahutisse juhtimist tiigis. Tiigis toimub hõljumi välja setitamine 
taimestiku abil. 

Ehitustööde teostamisel tuleb arvestada maaparandusseaduses ja maaeluministri 28.03.2019 
määruses nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded“ esitatud nõuetega. 

Ehitustööde teostamine ei tohi tuua kaasa maaparandussüsteemi eesvoolu kahjustumist. 
Maaparandussüsteemi eesvoolu kahjustamise korral on kahjustuse tekitaja kohustatud selle 
kõrvaldama. 

Maaparandussüsteemi eesvoolu kaitsmise meetmed: 

 Kaevetöid tuleb teostada ajal, mil vooluhulk eesvoolus on võimalikult minimaalne 
(veetase on madal).  

 Rajatavate torude asukohas tuleb nõlvad kindlustada. 
 Ehitustöödeks kasutatav tehnika peab olema tehniliselt korras, välistada tuleb 

õlilekked. 
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4 KESKONNAKAITSE 
Ehituse Töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega 
vahetult piirnevail aladel Eesti Vabariigis kehtivaile seadustele ja nõuetele ning Tellija poolt 
esitatud juhistele vastavalt. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete 
käitlusele. Jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Ehitusjäätmete käitlemise eest 
vastutab jäätmete valdaja. Kaevetöödel kaevandatavad pinnased tuleb utiliseerida vastavalt 
jäätmeseadusele. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning üle anda 
ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavatele ettevõtetele. Kogu ehitusperioodil peab ette 
nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Ehitusmasina juhil peab olema kütuse või õlilekete 
likvideerimise oskus. Vajalik on ehitustehnika regulaarne ülevaatus ja hooldus vähendamaks 
lekete tekkimise võimalust. Masinaid/ mehhanisme tuleb hooldada korrapäraselt, et vältida 
juhuslikke lekkeid ja reostusohtu. Õlide, kütuste jm sarnase käitlemisel tuleb vältida nende 
lekkimist ning valgumist pinnasesse, pinna- ja põhjavette, samuti jääkide kontrollimatut 
kõrvaldamist. Vajadusel kasutatakse vastavaid vanne või paake. Kui masinal/ mehhanismil 
avastatakse õli/ kütuse leke, tuleb võtta kasutusele meetmed vältimaks pinnasereostust. Juba 
reostatud pinnas tuleb eemaldada ja viia saastatud pinnast vastuvõtvale ettevõttele. Seda ei 
või kasutada objektil täiteks ega segada muu jääkpinnasega. Olenevalt reostuse ulatusest 
tuleb informeerida Keskkonnaametit. Ehitustööde organiseerimisel arvestada, et raskete 
veokite liiklemine puude juurtel või ehitusmaterjalide ladustamine puude alla tihendab pinnast 
ja puude ainevahetus on häiritud. Seepärast ei tohi puude alla võra ulatuses kuhjata mulda, 
ehitusmaterjali jne. 
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5 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS 
Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 
8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” Ehitaja 
peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 
päeva enne töödega alustamist. Samuti tuleb teavitada tehnovõrkude valdajaid ja vajadusel 
täpsustada tehnovõrkude täpne asukoht surfimise teel. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida 
kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. Kaevamistöid 
võib alustada vastavate lubade olemasolul ning tööde teostamine peab olema kooskõlas 
kohaliku valitsuse Ehitusmäärustega. Tööde teostamisel tehnovõrkude kaitsetsoonis tuleb 
kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nõuetest. Kommunikatsioonide tsoonis tuleb 
kaevata käsitsi. Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid 
kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud 
töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt 
kehtivale korrale. Kaevikust väljakaevatav pinnas veetakse ära. Täitematerjalide, mulla ja 
pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse kohaliku valitsusega, maaomanikega. Kasvumulla 
eraldi kaevamisel võib seda kasutada objekti haljastustöödel.  
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6 JÄÄTMEKÄITLUS 
Kõik ehituse ja lammutuse käigus tekkivad jäätmed tuleb koguda tekkekohal liigiti ning 
käidelda juhindudes Narva linna jäätmehoolduseeskiri nõuetest.  

Jäätmed tuleb käitlemiseks anda vastavat keskkonnakaitseluba omavale käitlejale 
(https://kotkas.envir.ee/permits/public_index). Ehitusjäätmeid on keelatud panna 
segaolmemahutisse (Narva linna jäätmehoolduseeskiri § 6 lg 7 p 10). Ehitusloa või 
ehitusteatise kohustusliku ehitise ehitus- ja lammutustegevuse lõppedes esitatakse 
linnavalitsusele jäätmeõiend tõendamaks ehitusjäätmete nõuetekohast käitlemist läbi 
ehitisregistri või edastades õiendi linnavalitsusele vähemalt 1 tööpäev enne kasutusloa või -
teatise esitamist ehitisregistris. Jäätmeõiendil tuleb kajastada vähemalt jäätmetekke koht, 
kui palju ja millised jäätmed tekkisid ning kuhu või kellele need üle anti. 


